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[bookmark: _Toc153900403]Identifikační údaje stavby
[bookmark: _Toc153900404][bookmark: _Toc20977905]Základní informace
	Údaje o stavbě:

	Název stavby:
	[#NÁZEV_STAVBY]

	Stupeň dokumentace:
	[#STUPEŇ_PD]

	Číslo stavby Objednatele 
(S-kód):
	[#ČÍSLO_STAVBY_S-KÓD]

	ISPROFOND:
	[#ČÍSLO_ISPROFOND]

	Číslo stavby Dodavatele:
	[*ČÍSLO_STAVBY_DODAVATELE]

	Místo stavby:
	[#MÍSTO_STAVBY]

	TU/DU:
	[#TU_DU]

	Kraj:
	[#KRAJ_STAVBY]

	Katastrální území:
	[#KATASTRÁLNÍ_ÚZEMÍ_STAVBY]


[bookmark: _Toc153900405]Objednatel
	Údaje o Objednateli:

	Objednatel:
	[#OBJEDNATEL]

	Adresa:
	[#OBJEDNATEL_ADRESA]

	Zástupce Objednatele:
	[#ZÁSTUPCE_OBJEDNATELE]

	Korespondenční adresa:
	[#ZÁSTUPCE_OBJEDNATELE_ADRESA]


[bookmark: _Toc153900406]Dodavatel
	Údaje o Dodavateli:

	Dodavatel:
	[*DODAVATEL]

	Adresa:
	[*DODAVATEL_ADRESA]


[bookmark: _Toc153900407]Popis stavby
[#POPIS_STAVBY]
[#STUPNĚ_PD_A_REŽIMY_BIM]


[bookmark: _Toc153900408]Odpovědné osoby a Projektový tým
[bookmark: _Toc153900409]Definice činností odpovědných osob Objednatele
	Název funkce
	Definice činností

	Správce stavby
	Osoba projektového manažera zastupující Objednatele, která řídí a koordinuje zpracování Díla ve věcech technických. Jeho odpovědnost vůči ostatním zástupcům Objednatele, podílejícím se na projednání a koordinaci návrhu technického řešení, se řídí interními předpisy SŽ.

	Manažer BIM
	Osoba zastupující Objednatele ve věcech implementace BIM v rámci procesu digitalizace stavebních projektů SŽ.

	Koordinátor BIM SŽ
	Osoba zastupující Objednatele ve věcech implementace procesu BIM,
která řídí a kontroluje průběh zpracování Informačního modelu stavby (IMS). Poskytuje Objednateli technickou podporu – zejména ve věcech:
· kontroly a dohledu při zpracování Informačního modelu stavby;
· asistence při posuzování návrhu řešení technických, operativních, manažerských nebo strategických problémů;
· aplikace požadavků a podmínek vycházejících z přílohy EIR č. 5 Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury – Datový standard DÚR, DSP, PDPS, RDS);
· aktivní spolupráce při řešení problémů při zpracování DiMS;
· pravidelné aktualizace celkového přehledu o stavu IMS;
· účasti na jednáních v souvislosti se zpracováním DiMS.

	Vrcholový koordinátor
	Osoba zastupující Objednatele v rámci zpracování připomínek a zajišťující mezioborovou koordinaci.

	Odborný garant
	Osoba zastupující Objednatele v rámci připomínek dané profese.

	Připomínkující
	Osoba zastupující Objednatele při zadávání připomínek dané profese. Jde o zástupce organizačních jednotek SŽ.


[bookmark: _Toc153900410]Definice činností odpovědných osob Dodavatele
	Název funkce
	Definice činností

	Ředitel stavby
	Osoba vedoucího týmu Dodavatele v roli projektového manažera, kterého stavebník pověřil koordinací prací na Díle.

	Stavbyvedoucí
	Osoba kvalifikovaného člena týmu Dodavatele, pověřená odborným vedením provádění stavby dle zákona č. 283/2021 Sb.

	Koordinátor BIM
	Osoba zastupující Dodavatele, která vytváří a koordinuje IMS na úrovni řízení procesů se zaměřením na vztahy mezi Dodavatelem a Objednatelem. Jeho činností je:
· zastupování Dodavatele ve věcech týkajících se IMS po technické i manažerské stránce;
· aktualizace Plánu realizace BIM (BEP) a jeho příloh;
· vedení koordinačních schůzí (koordinace profesí, prostorového uspořádání prvků, zamezení kolizím a rozhodování ve věcech priorit při koordinaci);
· zajištění tvorby a aktualizace šablon, vzorů a podkladů včetně zajištění jejich správné aplikace;
· definice přístupových pravidel workflow (např. připomínkové řízení, vypořádání připomínek, apod.).




	Název funkce
	Definice činností

	Manažer informací
	Osoba zastupující Dodavatele, která tvoří, upravuje nebo spravuje DiMS. Zpravidla se jedná o projektanta, mezi jehož činnosti patří zejména:
· zpracování Koordinačního modelu DiMS a sdružených DiMS;
· dodržování BEP a dalších požadavků na tvorbu IMS;
· koordinace a detekce kolizí v rámci DiMS;
· aktualizace a odpovědnost za kompatibilitu dat v průběhu zpracování Díla;
· zajištění informační kontinuity v průběhu zpracování Díla, tak aby se v maximální míře předešlo ztrátě dat při sdílení a přenosu;
· zapracování smluvních požadavků včetně požadavků vycházejících
ze schválených metodik, které jsou součástí příloh EIR;
· příprava a aktualizace podkladů pro koordinační jednání.

	Správce informací
	Osoba zastupující Dodavatele, zodpovídající za správu datového úložiště;
mezi jeho činnosti patří zejména:
· nastavení pracovních postupů v IMS;
· nastavení šablony modelu pro členy Projektového týmu a Objednatele, a to dle stanovené struktury pro datové úložiště a metodik, které jsou přílohou BEP;
· technická podpora při poskytování součinnosti při práci v IMS;
· provádění každodenní správy a údržby IMS;
· integrování a propojení různých softwarových produktů;
· testování HW k zajištění plynulé funkčnosti SW na síti WAN/LAN;
· instalace, nastavení, přizpůsobení a úvodní spuštění programů;
· tvorba podkladů k instalaci a individuálnímu nastavení SW či HW; 
· nastavení přístupů a uživatelských oprávnění skupin uživatelů;
· spravování licencí SW.

	Specialista
	Osoba kvalifikovaného člena týmu Dodavatele s profesní specializací, která zodpovídá za část Díla v pozici Odpovědného projektanta v oboru své specializace, ale současně koordinuje návrh technického řešení příslušné části Díla v rámci celé specializace. V oboru své specializace provádí také koordinaci dílčího BIM modelu dané specializace.
Jedná se o člena odborného personálu, který byl Dodavatelem doložen v nabídce veřejné zakázky na zpracování Díla, nebo určen v průběhu zpracování Díla dle SoD.
Jedná se o oprávněnou osobu Dodavatele, u které je vyžadováno doložení odborná způsobilosti v rozsahu oprávnění, nebo registrace či jiného oprávnění k výkonu činnosti odpovídající předmětu specializace.

	Odpovědný projektant
	Osoba kvalifikovaného člena týmu Dodavatele s profesní specializací, která zodpovídá za část Díla v oboru své specializace.
Jedná se o oprávněnou osobu Dodavatele, u které je vyžadováno doložení odborné způsobilosti v rozsahu oprávnění, nebo registrace, či jiného oprávnění k výkonu činnosti odpovídající předmětu specializace.
Může také plnit funkci Specialisty, v případě že je současně osobou kvalifikovaného člena týmu Dodavatele s profesní specializací pro části jim zpracovávaného Díla.

	Zpracovatel dílčí části Díla
	Osoba člena týmu Dodavatele, zpracovávající dílčí části Díla dokumentace pod vedením osoby Odpovědného projektanta (v případě, že Odpovědný projektant není sám zpracovatelem těchto částí dokumentace).
Není vyžadováno doložení odborné způsobilosti v rozsahu oprávnění, nebo registrace odpovídající předmětu specializace.




[bookmark: _Toc153900411]Odpovědné osoby Objednatele
	Objednatel:
	[#OBJEDNATEL]

	Správce stavby:
	[#SPRÁVCE STAVBY_JMÉNO]
[#SPRÁVCE STAVBY_ZAŘAZENÍ]
[#SPRÁVCE STAVBY_ADRESA]
[#SPRÁVCE STAVBY_E-MAIL]
[#SPRÁVCE STAVBY_TELEFON]

	Manažer BIM:
	[#MANAŽER_BIM_JMÉNO]
[#MANAŽER_BIM_ZAŘAZENÍ]
[#MANAŽER_BIM_ADRESA]
[#MANAŽER_BIM_E-MAIL]
[#MANAŽER_BIM_TELEFON]

	Koordinátor BIM SŽ:
	[#KOORDINÁTOR_BIM_SŽ_JMÉNO]
[#KOORDINÁTOR_BIM_SŽ_ZAŘAZENÍ]
[#KOORDINÁTOR_BIM_SŽ_ADRESA]
[#KOORDINÁTOR_BIM_SŽ_E-MAIL]
[#KOORDINÁTOR_BIM_SŽ_TELEFON]


[bookmark: _Toc51660002][bookmark: _Hlk151554224]Ostatní osoby zastupující Objednatele budou uvedeny v příloze BEP č. 2 Struktura DiMS a odpovědné osoby.
[bookmark: _Toc153900412]Odpovědné osoby Dodavatele
	Dodavatel:
	[*DODAVATEL]

	Ředitel stavby:
	[*ŘEDITEL_STAVBY_JMÉNO]
[*ŘEDITEL_STAVBY_ZAŘAZENÍ]
[*ŘEDITEL_STAVBY_ADRESA]
[*ŘEDITEL_STAVBY_E-MAIL]
[*ŘEDITEL_STAVBY_TELEFON]

	Stavbyvedoucí:
	[*STAVBYVEDOUCÍ_JMÉNO]
[*STAVBYVEDOUCÍ_ZAŘAZENÍ]
[*STAVBYVEDOUCÍ_ADRESA]
[*STAVBYVEDOUCÍ_E-MAIL]
[*STAVBYVEDOUCÍ_TELEFON]

	Koordinátor BIM:
	[*KOORDINÁTOR_BIM_JMÉNO]
[*KOORDINÁTOR_BIM_ZAŘAZENÍ]
[*KOORDINÁTOR_BIM_ADRESA]
[*KOORDINÁTOR_BIM_E-MAIL]
[*KOORDINÁTOR_BIM_TELEFON]

	Manažer informací:
	[*MANAŽER_INFORMACÍ_JMÉNO]
[*MANAŽER_INFORMACÍ_ZAŘAZENÍ]
[*MANAŽER_INFORMACÍ_ADRESA]
[*MANAŽER_INFORMACÍ_E-MAIL]
[*MANAŽER_INFORMACÍ_TELEFON]

	Správce informací:
	[*SPRÁVCE_INFORMACÍ_JMÉNO]
[*SPRÁVCE_INFORMACÍ_ZAŘAZENÍ]
[*SPRÁVCE_INFORMACÍ_ADRESA]
[*SPRÁVCE_INFORMACÍ_E-MAIL]
[*SPRÁVCE_INFORMACÍ_TELEFON]


[bookmark: _Hlk151554234]Ostatní osoby zastupující Dodavatele budou uvedeny v příloze BEP č. 2 Struktura DiMS a odpovědné osoby.

[bookmark: _Toc152075195][bookmark: _Toc153900413][bookmark: _Hlk151554317]Matice odpovědnosti
Dílo je zpracováváno v rámci systému projektů v režimu BIM. Matice odpovědnosti SŽ popisuje úrovně procesní odpovědnosti na straně Objednatele. Navržená struktura může být v průběhu zpracování Díla upravována dle logických návazností a potřeb na straně Objednatele.
V rámci dokumentu Plán realizace BIM (BEP) předloží Dodavatel obdobnou matici procesní odpovědnosti na své straně – Matici Dodavatele. Jakékoli úpravy a detailní rozpracování obou matic a způsob jejich implementace do připomínkového procesu v rámci zpracování Díla budou odsouhlaseny Objednatelem před zahájením těchto procesů.
Matice odpovědnosti SŽ – rozdělení úrovní procesní odpovědnosti:
· I. úroveň – Vrcholové schválení na úrovní osoby projektového manažera stavby (HIS) – vydání Souhrnného stanoviska k Dílu. Připomínku je možné zamítnout a vrátit Vrcholovému koordinátorovi, nebo schválit. Po schválení jsou připomínky předány Dodavateli.
· II. úroveň – Schválení dokumentace na úrovni odsouhlasení Souhrnného stanoviska Vrcholovým koordinátorem v případě kolizních požadavků Dílčích stanovisek profesí. Připomínku je možné zamítnout, vrátit Odbornému garantovi k přepracování, nebo schválit a přesměrovat na HIS.
· III. úroveň – Převzetí a posouzení na úrovni profesního členění dokumentace Odborným garantem – vydání dílčího stanoviska k části dokumentace, které bude součástí Souhrnného stanoviska k Dílu. Odborný garant může připomínku zamítnout, nebo schválit a předat Vrcholovému koordinátorovi.
· IV. úroveň – Vytvoření připomínek ke konkrétní části dokumentaci (Připomínkující) na úrovni organizačních jednotek SŽ. Úroveň je časově rozdělená do dvou fází, kdy Připomínkující vstupuje do procesu připomínek s časovým předstihem (21 dnů) a své připomínky poskytuje dalším Připomínkujícím na stejné úrovni, kterým je určen shodný čas (21 dnů). Celková doba pro připomínkovací proces IV. úrovně je tedy 42 dnů, ale pro část připomínkujících se po 21 dnech proces uzavře. Zadané připomínky jsou předány na schválení Odborný garantem.
Popis jednotlivých rolí v Matici odpovědnosti SŽ:
· Připomínkující – (úroveň IV.) je každá osoba v organizaci, která vznese připomínku k jakékoli části dokumentace ve stanoveném časovém harmonogramu. Jedná se o jakoukoliv osobu v organizaci v dané odbornosti, která vznese připomínku, přičemž vstup do workflow je dobrovolné.
· Povinně Připomínkující - (úroveň IV.) je Připomínkující, který musí vznést připomínku k té části dokumentace, ke které je povinně jmenovitě přiřazen. 
· Odborný garant - (úroveň III.) osoba, která může být Připomínkující k jakékoliv části dokumentace avšak jeho povinností je koordinace všech připomínek pro jim přiřazené části dokumentace. V odpovědnostní roli je také rozhodující osobou v případě sporu mezi různými Připomínkujícími. Pokud se jedná o rozpor mezi jim vznesenými připomínkami a jiným Připomínkujícím, je rozhodující osobou Vrcholový koordinátor nebo HIS. V případech kdy Odborný garant není určen, nebo jeho pozice není obsazena, je Odborným garantem HIS.
· Vrcholový koordinátor a HIS (úroveň I. a II.) - jsou osoby, které vrcholově koordinují připomínkující proces včetně možnosti zamítnutí připomínky nebo koordinačního stanoviska Odborného garanta. Vrcholový koordinátor je určen pro vybrané části dokumentace z důvodu, aby ve své odbornosti zajistil profesní podporu vrcholovému manažerovi stavby s označením HIS.  V případech, kdy vrcholový koordinátor není určen, nebo jeho pozice není obsazena, je Vrcholovým koordinátorem HIS. Vrcholový koordinátor nemůže být současně Odborným garantem.
Personální obsazení bude součástí přílohy BEP č. 2 Struktura DiMS a odpovědné osoby


[bookmark: _Toc153900414]Cíle BIM projektu
[bookmark: _Toc153900415]Základní charakteristika cílů BIM projektu
Základním cílem zpracování díla v režimu BIM (dále cíl BIM projektu) je vypracování Informačního modelu stavby, dle zadávací dokumentace, zejména jednotlivých příloh EIR a BEP a dle základních požadavků na strukturu a členění DiMS (viz kap. 4.3). DiMS je součást Díla a bude zpracováván a projednáván průběžně a společně s ostatními částmi Díla dle Harmonogramu plnění. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Dílo je zpracováváno v režimu BIM, a to v daném stupni dokumentace, jako celek, tj. DiMS bude zpracován a prezentován průběžně dle postupu zpracování projekčních prací a bude prezentován na dílčích poradách dle aktuálního stavu rozpracování Díla. 
Dílo v rozsahu Informačního modelu stavby (IMS) včetně Dokumentace stavby a Digitálního modelu stavby (DiMS) bude v daném stupni PD zpracováváno průběžně a bude pravidelně aktualizováno v rámci CDE, kde bude dostupné Objednateli.
Cílem BIM projektu je také prověření informačních toků v průběhu projektových prací a zpracování DiMS, tj. nastavení optimálního způsobu komunikace v rámci Projektového týmu a současně komunikace mezi členy Projektového týmu a zástupci odborných složek Objednatele.
[bookmark: _Hlk151555118]Detailně jsou dílčí cíle podrobně popsány v kapitole 3.2. Pro jednotlivé cíle jsou stanoveny různé priority, které charakterizují důležitost a následně pořadí úkolů a požadavků, které jsou součástí Díla. Žádný z uvedených cílů není nadřazen hlavní náplní Díla, tj. zpracování Dokumentace dle SoD. Priorita cíle tedy definuje úroveň významnosti cíle z pohledu účelu zpracování BIM projektu, a její charakteristiky jsou následující:
· [bookmark: _Hlk151554988]vysoká priorita: cíl s tímto označením je zásadní pro řešení a zpracování Díla a Objednatel bude trvat na naplnění cíle v maximálním rozsahu,
· střední priorita: cíl s tímto označením je důležitý pro řešení a zpracování Díla a Objednatel bude trvat na naplnění cíle v takovém rozsahu, který je bezprostředně nezbytný pro zpracování Díla,
· nízká priorita: cíl s tímto označením není zásadní pro řešení a zpracování Díla 
a Objednatel bude trvat na naplnění cíle pouze v rozsahu stanovení základních parametrů, struktury a požadavků na výstupy, a to dle charakteru cíle,
· vyhrazená priorita: cíl s tímto označením je zásadní pro řešení a zpracování Díla a Objednatel bude trvat na naplnění cíle v maximálním rozsahu avšak až na vyzvání k plnění cíle, pokud Objednatel k plnění cíle nevyzve, cíl nebude plněn.
[bookmark: _Hlk151554995]U priorit s označením nízká a střední, Dodavatel prokáže postup, kterým cíle bude dosahovat. Objednatel nebude trvat na dosažení cíle v plném rozsahu, pouze pokud Dodavatel prokáže, že dosažení daného cíle v pleném rozsahu je z časového nebo technického hlediska v rozporu s naplněním základního cíle, tj. s vypracováním Dokumentace dle stanoveného Harmonogramu plnění. Rozsah zpracování cíle musí být vždy ze strany Objednatele odsouhlasen.
[bookmark: _Hlk151555192]Za vyzvání k plnění všech cílů s prioritou ve stupni „vyhrazená“ je pokládáno jednorázové oznámení, písemnou formou že cíle s tímto označením je vyžadováno plnit, přičemž v oznámení bude uveden postup plnění uvedených cílů.


[bookmark: _Toc153900416]Cíle BIM projektu
Podrobný popis jednotlivých cílů zpracování Díla v režimu BIM:
	Označení a popis cíle
	Priorita

	CÍL 1
	[bookmark: _Hlk151556440]Společné datové prostředí (CDE)
	

	Cíl 1.1
	Vytvoření společného datového prostředí pro ukládání Dokumentace a jiných dokumentů tak, aby bylo možné orientovat se v dokumentech předávaných ze strany Dodavatele včetně výkonu průběžné kontroly provádění Díla a plnění dílčích termínů dle Harmonogramu plnění.
	vysoká

	Cíl 1.2
	Průběžná aktualizace dat v CDE v časovém horizontu jednou týdně a současně v termínech dle přílohy BEP č. 3 Harmonogram cílů BIM tak, aby bylo možné provádět průběžnou kontrolu zpracování celého Díla a předávat všechny podklady a dokumenty potřebné k procesům projednání Díla s Objednatelem včetně provádění připomínkovacího procesu.
	vysoká

	Cíl 1.3
	Využití společného datového prostředí pro milník spojený s připomínkovým řízením Dokumentace (dle Harmonogramu plnění a rozsahu Díla), na straně Dodavatele. 
	vyhrazená

	Cíl 1.4
	Vytvoření struktury CDE dle kap. 4.2 EIR pro cíl 1.1.
	vysoká

	Cíl 1.5
	Rozšíření struktury CDE dle kap. 4.2 EIR pro cíl 1.3.
	vyhrazená

	Cíl 1.6
	Proškolení vybraných zaměstnanců Objednatele pro cíle 1.1 tak, aby bylo možné se orientovat v dokumentech předávaných ze strany Dodavatele včetně výkonu průběžné kontroly provádění Díla a plnění dílčích termínů dle Harmonogramu plnění. Vypracování jednoduché verze manuálu pro práci v CDE a jeho předání 3 pracovní dny před zahájením školení: 
Požadavky na provedení školení:
· školení bude provedeno výukovou praktickou formou tak, aby se školený mohl ze své pracovní stanice přihlásit do prostředí CDE a ve virtuální stavbě provádět úkony pro práci CDE, 
· Dodavatel předá Objednateli po ukončení školení školící video (ne záznam ze školení) a současně zachová přístup do výukové virtuální stavby pro umožnění procvičování práce v CDE.
	vysoká

	Cíl 1.7
	Proškolení jednotlivých zástupců Objednatele pro cíl 1.3 tak, aby bylo možné efektivně využívat funkcionality CDE. Vytvoření manuálu pro práci v CDE (dále také Manuál CDE) s návodným postupem pro práci a využívaní CDE ke zpracování díla v režimu BIM. Manuál CDE bude vytvořen v popisné formě ve formátu PDF (v českém jazyce) a také ve formě výukového videa, které bude na principu práce na fiktivní stavbě uvádět postupné kroky pro práci v CDE.
Požadavky na provedení školení:
· školení bude provedeno výukovou praktickou formou tak, aby se školený mohl ze své pracovní stanice přihlásit do prostředí CDE a ve virtuální stavbě provádět úkony pro práci CDE, 
· Dodavatel předá Objednateli Manuál CDE ve formě PDF, a to nejpozději 3 pracovní dny před zahájením školení,
· Dodavatel předá Objednateli po ukončení školení školící video (ne záznam ze školení) a současně zachová přístup do výukové virtuální stavby pro umožnění procvičování práce v CDE.
Objednatel předpokládá provést proškolení ze strany Dodavatele ve třech předem dohodnutých termínech.
	vyhrazená




	[bookmark: _Hlk151555525]Označení a popis cíle
	Priorita

	CÍL 2
	Modelování stávajícího stavu
	

	Cíl 2.1
	Zpracování dílčího DiMS stávajícího stavu (mimo inženýrské sítě) bude provedeno v takovém rozsahu a podrobnosti, aby bylo možné v dílčích modelech jednotlivých profesních specializací vytvořit model výkopových případně razících terénních úprav v rozsahu stavbou dotčeného území. Model stávajícího stavu bude modelován do vzdálenosti min. 5 m od okraje navrhovaného nové stavu.
	vysoká

	Cíl 2.2
	Zpracování dílčího DiMS stávajícího stavu inženýrských sítí v oblasti stavby bude provedeno v takovém rozsahu a podrobnosti, aby bylo možné v dílčích modelech jednotlivých profesních specializací doložit napojení nového navrhovaného stavu na stávající stav.  V DiMS stávajících sítí bude ze strany Dodavatele navržen způsob rozlišení přesností podkladů od správců dotčených sítí, tak aby bylo možné efektivně provést detekci kolizí v maximální možné míře pomocí SW nástrojů. Model stávajícího stavu inženýrských sítí bude modelován pro napojení na infrastrukturu min. 5 m do stávajícího stavu nezasažené konstrukce. 
	vysoká

	Cíl 2.3
	V případě, že je součástí projektu i průzkum geologického podloží, bude do samostatného DiMS zapracován průběh geologických podkladních vrstev, zejména předpokládaný průběh skalního podloží a hladiny spodní vody.
	střední

	Cíl 2.4
	Modelování stávajících inženýrských sítí mimo oblast stavby (například v případě přípojek kabelových tras samostatně vedených z důvodu napojení na technická a technologická zařízení mimo oblast stavby). Na základě projednání s Objednatelem a odsouhlasení může být tento cíl redukován.
	střední

	Cíl 2.5
	Ověření dostatečnosti zaměření stávajícího stavu předaného Objednatelem z hlediska modelování stávajícího stavu. Po projednání s Objednatelem a odsouhlasení může být tento cíl redukován.
	střední

	CÍL 3
	Modelování nového stavu
	

	Cíl 3.1
	Vytváření, zpracování a projednání DiMS průběžně a společně s ostatními části Díla dle Harmonogramu plnění. Bude zajištěna průběžná aktualizace informací v IMS a informačních toků Projektového týmu a týmu Objednatele.
V případě tvorby DiMS pro koncept technického řešení stavby, kdy proti návrhu definitivního technického řešení může docházet k výrazným změnám, bude u všech elementů použita redukovaná šablona pro negrafické informace dle kap. 5.6.
	vysoká

	Cíl 3.2
	Návrh rozsahu dílčích DiMS viz také kap. 4.3. Přesné zařazení jednotlivých objektů (SO/PS) dle objektové skladby do dílčích DiMS s využitím přílohy BEP č. 2 Struktura DiMS a odpovědné osoby.
	vysoká

	Cíl 3.3
	Návrh rozsahu a obsahové náplně sdružených DiMS (sDiMS) s využitím přílohy BEP č. 2 Struktura DiMS a odpovědné osoby.
	vysoká

	Cíl 3.4
	V rámci postupného zpracovávání a projednávání DiMS bude prováděna detekce kolizí a prostorové koordinace v rozsahu předmětu plnění Díla.
Výstupem bude protokol se zaznamenanými kolizemi a způsob vypořádání v souladu s požadavky kap. 6 EIR.
	vysoká

	CÍL 4
	Ostatní cíle
	

	Cíl 4.1
	Vypracování Závěrečné hodnotící zprávy v rozsahu vyhodnocení postupu implementace procesu BIM v projektu, včetně popisu kladných a záporných zkušeností s implementací.
	vysoká

	Cíl 4.2
	Návrh na doplnění datových standardů o zatím nedefinované typy elementů. Dodavatel odevzdá seznam navrhovaných názvů typů elementů a šablon vlastností.
	vysoká




[bookmark: _Toc153900417]Informační model stavby
[bookmark: _Toc153900418]Obecné požadavky na IMS
Dílo bude zpracováno v plnohodnotném režimu BIM na základě podmínek stanovených ve Smlouvě o dílo. Na základě Harmonogramu plnění bude projednán a schválen Plán realizace BIM (BEP), kde Dodavatel podrobně popíše plánovaný způsob naplnění jednotlivých cílů BIM uvedených v kap. 3.2.
Schválený BEP bude podkladem pro zpracování přílohy BEP č. 3 Harmonogram cílů BIM a nastavení základních postupů pro plnění jednotlivých cílů BIM (viz kap. 3.2). Způsob řešení a podrobný popis plnění jednotlivých cílů bude průběžně doplňován a schvalován Objednatelem ve vazbě na projednání jednotlivých částí Díla. Harmonogram cílů BIM bude uložen ve formátu XLSX nebo jiném vhodném formátu.
Informační model stavby (IMS) zahrnuje dokumenty vztahující se ke zpracování Díla v režimu BIM (podklady, smluvní dokumenty, záznamy, dílčí stanoviska, požadavky externích subjektů, nebo smluvních stran apod.), dále Dokumentaci stavby v příslušném stupni zpracování a Digitální model stavby (DiMS) tvořený jednotlivými dílčími DiMS.
IMS bude uložen ve Společném datovém prostředí (CDE), které bude využíváno pro ukládání podkladů, dokladů a rozpracovaných i finálních verzí dokumentů, aby bylo možné průběžně kontrolovat provádění Díla. Veškeré soubory v CDE musí být dohledatelné (dle uživatelských oprávnění) včetně historie provádění jejich úprav. CDE musí také poskytovat funkce spojené s tvorbou a vypořádáním připomínek a schvalováním v rámci schvalovacích procesů, které jsou v rámci Díla požadované.
Jednou z částí IMS je Digitální model stavby (DiMS), který bude tvořen v součinnosti s Objednatelem na základě požadavků v kap. 5.
Schematická struktura IMS:
[image: ]


[bookmark: _Toc153900419]Společné datové prostředí (CDE)
[bookmark: _Toc79761485]Společné datové prostředí (CDE) zajistí Dodavatel (pokud Objednatel nestanoví jinak) v rozsahu uvedeném v kap. 3.2. Dodavatel bude v pravidelných týdenních intervalech a stanovených termínech dle Harmonogramu plnění data aktualizovat.
[bookmark: _Toc79761486]Informace v CDE budou zahrnovat veškeré dokumenty (např. DiMS – obsahující grafické a negrafické informace, 2D výkresovou dokumentaci, textové, tabulkové či naskenované dokumenty apod.) včetně jejich popisných údajů (metadat), a veškeré komunikace a procesů spojených se zpracováním a projednáním Díla.
Dokumentace stavby bude Objednateli v CDE dostupná po celou dobu zpracování Díla, a to v příslušném stupni rozpracování odpovídající projednání dle Harmonogramu plnění. Pro vyloučení pochybností se upřesňuje, že za rozpracovanou Dokumentaci se pokládá i dílčí odsouhlasené technické řešení stavby nebo její části. 
[bookmark: _Toc79761487]Komunikace v rámci CDE bude probíhat v českém jazyce. Vyžadují-li některé procesy jiný komunikační jazyk (např. pojmy z oblasti IT nebo BIM) budou výstupy v nezbytné míře přeložené do českého jazyka, a to v takovém rozsahu, aby nedošlo k pochybení při zpracování Díla.
[bookmark: _Toc79761488]CDE bude umožňovat aktivní propojení DiMS s jinými částmi IMS a v případě, že se DiMS na jiné části IMS odkazuje, musí být po předání Díla zajištěno zachováni funkčnosti odkazů k odkazovaným souborům nebo složkám.
[bookmark: _Hlk151558488]Základní členění společného datového prostředí:
	Základní adresářová struktura CDE 
	Popis

	1
	Údaje o stavbě
	Správa projektu, BIM.

	2
	Smluvní dokumenty
	Základní smluvní dokumenty (SoD).

	3
	Podklady
	Stávající stav, metodické dokumenty.

	4
	Dokumentace stavby
	Adresáře pro jednotlivé stupně PD.

	5
	Jednání
	Zápisy z jednání a kontrolních dnů.

	6
	Realizace
	Dokumenty z realizace a podklady k fakturaci.

	7
	Změnové řízení
	Dokumenty ke změnovým řízením.


Adresářová struktura je detailně popsána v příloze BEP č. 1 Adresářová struktura CDE.
Navržená výchozí adresářová struktura nemusí být definitivní. V případě potřeby je možné po schválení Objednatelem složkovou strukturu rozšířit.
[#ROZDĚLENÍ_STAVBY_NA_VÍCE_STAVEB]
[bookmark: _Hlk151559899]Dokumenty v rámci CDE budou po celou dobu zpracování Díla zařazeny a označeny v rámci workflow těmito stavy (jednotlivé úrovně workflow lze dle potřeby rozšířit): 
Rozpracováno (pracovních verze dokumentu sdílená pro potřeby zpracovatele) - povinně
Sdíleno (pracovní verze dokumentu sdílená v rámci Projektového týmu) - povinně
Publikováno (dokončená verze dokumentu sdílená s Objednatelem) - povinně
Schváleno Objednatelem (finální podoba dokumentu schválená Objednatelem) – volitelně
Vráceno Objednatelem (zamítnutá verze dokumentu vrácená k přepracování) – volitelně
Archivováno (archivace informací z předešlých úrovní) – povinně
Pokud CDE neumožňuje použití volitelných stavů Schváleno Objednatelem a Vráceno Objednatelem, bude stav Sdíleno popisovat dokument sdílený s Objednatelem a stav Publikováno bude popisovat dokument schválený Objednatelem.


[bookmark: _Hlk151560120]Nastavení uživatelských oprávnění v CDE bude odpovídat pozicím členů Projektového týmu Dodavatele a zástupců Objednatele vycházejících z matic odpovědnosti a pracovního postupu provádění, projednávání, kontroly a schvalování Díla (workflow). Oprávnění budou popsána v příloze BEP č.2 Struktura DiMS a odpovědné osoby.
Pro potřeby Objednatele vytvoří Dodavatel několik základních skupin uživatelských oprávnění pro práci v CDE. Skupiny uživatelských oprávnění budou odpovídat úrovním procesní odpovědnosti definovaným v maticích odpovědnosti. Typ a charakter skupin oprávnění bude upřesněn v rámci projednání Díla a bude uveden v příloze BEP.
V případě, že je ze strany Dodavatel zajišťováno CDE i pro workflow připomínkového řízení Dokumentace, v souladu s cíli viz kap. 3.2, je požadováno, aby jak komunikace, tak samotný proces probíhal formou komunikačních oken – formuláře. 
Formulář bude rozdělen do několika základních polí, reprezentující role v jednotlivých maticích odpovědnosti, připomínkovaný dokument a aktuální stav probíhajícího workflow:
[image: ]


[bookmark: _Toc153900420]Digitální model stavby (DiMS)
Digitální model stavby (DiMS) je strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace stavby jako celku, obsahující jednotlivé Datové objekty v rozsahu požadavků Datové struktury, tj. v rozsahu grafických i negrafických informací zobrazovaných v digitální podobě.
Dílčí DiMS budou reprezentovat dílčí logické celky stavby dle základních principů členění do profesních skupin objektů nebo profesních celků odpovídajících členění dokumentace stavby a ostatních dílčích DiMS reprezentujících ostatní podklady, jako jsou např. stávající terén, stávající sítě nebo geotechnické podmínky území apod. Každý dílčí DiMS musí být jednoznačně pojmenován (např. D2110_Kolejový svršek) a jeho název bude vycházet logického významu, nebo ze specifikace označení profesního celku nebo profesní skupiny (viz 4.3.18 a 4.3.19).
Sdružené DiMS (sDiMS) dle členění stavby na úseky nebo dle postupu výstavby je určen pro náhled na vybranou část DiMS, dle potřeb Dodavatele nebo Objednatele. Rozsah, počet a typ sdružených DiMS bude projednán se zástupci Objednatele.
Koordinační DiMS reprezentuje DiMS jako celek za účelem jeho prohlížení. Pro každou stavbu a každý projekční stupeň bude vytvořen samostatný datový soubor, který bude sloužit ke vzájemné koordinaci dílčích DiMS a k zobrazení celé stavby. Umožňuje kontrolu stavu Díla dle Harmonogramu plnění i Harmonogramu cílů BIM, kontrolu kolizí, návrh etapizace díla, vazby na stávající infrastrukturu apod.
V případě, že stavba je souborem staveb a pro více než jednu dílčí stavbu je zpracováván DiMS, je nutné názvy dílčích, sdružených i koordinačních DiMS rozšířit o odsouhlasené číselné prefixy (např.: 1_D2110_Kolejový svršek, 2_D2110_Kolejový svršek). V případě vzniku více koordinačních DiMS bude vytvořen ještě souhrnný koordinační model celého souboru staveb.
Podrobné členění stavby na dílčí DiMS a rozdělení stavebních objektů a provozních souborů bude popsáno v příloze BEP č. 2 Struktura DiMS a odpovědné osoby. Součástí bude také popis použitých SW nástrojů, verze a jednotlivé nástavby použité k tvorbě DiMS tak, aby mohla být data snadněji interpretována.
[bookmark: _Hlk153901578]Dodavatel může využít DiMS z již dříve zpracovaných dokumentací. V případě, že DiMS z dříve zpracovaných dokumentace není k dispozici, Objednatel požaduje vytvoření nového DiMS.
Dílčí DiMS stávajícího stavu může být doplněn o další informace o stávajícím stavu (např. půdní vrstvy z geologického průzkumu, data GIS) pokud není potřebně tyto informace vyčleňovat zvlášť s ohledem na charakter stavby. Rozsah a obsahová náplň DiMS stávajícího stavu bude detailně projednána s Objednatelem a popsána v BEP.
Rozsah modelování DiMS stávajícího stavu inženýrských sítí mimo oblast stavby (například v případě přípojek kabelových tras samostatně vedených z důvodu napojení na technická a technologická zařízení mimo oblast stavby) bude předmětem dalších jednání a odsouhlasen Objednatelem. Pro doložení prostorových vztahů, vizuální kontrolu výškových vazeb vůči povrchu terénu v tomto případě lze jako podklady pro tvorbu DiMS stávajícího stavu převzít stávající 3D údaje o stávajícím stavu z katastrálních dat a zaměření z katastrálního úřadu nebo měst, obcí a vlastníků sítí. U DiMS stávajícího stavu inženýrských sítí budou primárně vykresleny dotčené sítě a oblasti ochranných a zájmových pásem.
Podrobnost DiMS bude v příslušné fázi zpracování dokumentace odpovídat podrobnosti požadované v datovém standardu.
Úrovně geometrické přesnosti vyžadované v datovém standardu pro železniční a silniční stavby jsou definovány v příloze EIR č. 5 Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury.
Úrovně grafické podrobnosti vyžadované v datovém standardu pro pozemní stavby jsou definovány v přílohách EIR č. 6a/6b/6c Principy tvorby DiMS podle DSS pro pozemní stavby DUR/DSP/DPS.


Souřadnicové údaje jsou udávány v souřadném systému S-JTSK, Bpv. Výkresy musí být vytvořeny v souřadnicovém systému ve 3. kvadrantu (–Y, –X). Souřadnice –X ve výkresu odpovídá souřadnici Y v S-JTSK a souřadnice –Y výkresu odpovídá souřadnici X v S-JTSK. Lokální systémy jsou nepřípustné. Data určující souřadnicový systém jsou zapsány v rámci třídy IfcCoordinateReferenceSystem její podtřídy IfcProjectedCRS.
Označování objektů bude provedeno dle přílohy č.10 směrnice SŽ SM011 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole.
Dokumentace staveb Správy železnic
Doplňující požadavky související s DiMS:
· DiMS bude Objednateli dodán zkoordinovaný, bez zjevných závad a nedostatků.
· DiMS bude v metrickém systému, jednotkách SI. (základní jednotka je metr). V případě, že bude DiMS v milimetrech, musí být toto schváleno Objednatelem v BEP a ve stejné jednotce musí být nastaveny všechny dodané DiMS.
· Jednotlivé dílčí DiMS nebudou obsahovat duplicitní elementy.
· Výkresová dokumentace stavby v příslušném stupni zpracování bude odpovídat informacím reprezentovaným DiMS. 
· Geometrie výkresů bude v maximální možné míře generována z DiMS. 
· Vlastnosti jednotlivých elementů budou transparentní, dostatečně vypovídající a navzájem konformní (pro jeden údaj se nevyskytuje více označení).
· Vlastnosti doplňované do DiMS Dodavatelem budou v českém jazyce. 
· Materiály, konstrukce a skladby jsou v DiMS dostatečně označeny pro účely jejich identifikace a vykazovaní.
· Prostorové dělení modelu odpovídá technologiím výstavby, pokud jsou známy.
Schéma členění DiMS:
[image: ]


[bookmark: _Toc126673189]Členění modelu na dílčí DiMS u liniových staveb:
a) D11XX_Železniční zabezpečovací zařízení
b) D12XX_Železniční sdělovací zařízení
c) D13XX_Silnoproudá technologie včetně DŘT
d) D14XX_Ostatní technologická zařízení
e) D2110_Kolejový svršek
f) D2111_Kolejový spodek
g) D212X_Nástupiště
h) D213X_Přejezdy a přechody
i) D214X_Mosty, propustky a zdi
j) D215X_Ostatní inženýrské objekty
k) D216X_Potrubní vedení
l) D217X_Tunely
m) D218X_Pozemní komunikace
n) D219X_Kabelovody, kolektory
o) D21XX_Protihlukové objekty
p) D221X_Pozemní stavební objekty
q) D221X_Technické zařízení budov
r) D222X_Přístřešky na nástupištích
s) D223X_Individuální protihluková opatření
t) D224X_Orientační systém
u) D225X_Demolice
v) D226X_Drobná architektura a oplocení
w) D231X_Trakční vedení
x) D232X_Napájecí stanice – stavební část
y) D233X_Spínací stanice – stavební část
z) D234X_Ohřev výhybek
aa) D235X_Elektrické předtápěcí zařízení
ab) D236X_Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání ÚO
ac) D237X_Ukolejnění vodivých konstrukcí
ad) D238X_Vnější uzemnění
ae) D241X_Příprava území a kácení
af) D242X_Náhradní výsadba
ag) D243X_Zabezpečení veřejných zájmů
ah) D31XX_Požárně bezpečnostní řešení
ai) X0001_Stávající stav
aj) X0002_Stávající sítě
ak) X0003_Výkopové práce
al) X0004_Geologický průzkum

Členění modelu na dílčí DiMS u pozemních staveb:
am) D221X_Pozemní stavební objekty
an) D221X_TZB – Vzduchotechnika
ao) D221X_TZB – Ústřední topení a chlazení
ap) D221X_TZB – Společný model částí vodovod a kanalizace
aq) D221X_TZB – Elektroinstalace – silnoproud
ar) D221X_TZB – Elektroinstalace – slaboproud
as) D221X_TZB – Informační systém
at) D221X_TZB – Plynovod
au) D221X_TZB – Systémy měření a regulace
av) D221X_TZB – Zařízení pro odvod tepla a kouře
aw) D221X_TZB – Samočinné hasicí zařízení
ax) X0001_Stávající stav
ay) X0002_Stávající sítě
az) X0003_Výkopové práce
ba) X0004_Geologický průzkum
[bookmark: _Ref24089821]

[bookmark: _Toc152075203][bookmark: _Toc153900428]Požadavky na software, datové formáty a strukturu dat
[bookmark: _Toc116892188][bookmark: _Toc126673190][bookmark: _Toc152075204]Datové formáty DiMS
V příloze BEP č. 2 Struktura DiMS a odpovědné osoby bude uveden přehledný seznam všech jednotlivých dílčích DiMS s rozepsanými stavebními objekty a jejich profesními celky v dílčím DiMS obsaženými. U každého profesního celku budou uvedeny celé názvy a čísla verzí softwarových nástrojů a doplňků použitých k tvorbě dané profesní části.
Uveden bude také výstupní nativní formát a výměnný formát. Pokud použitý software nepracuje v nativním či výměnném formátu s jediným souborem, bude u příslušného formátu uvedeno podle typu software „databáze“ nebo „archiv“.
U každého profesního celku bude uveden Specialista zodpovědný za tvorbu dané části modelu a Odpovědný projektant s profesní autorizací garantující obsahovou správnost (viz kap. 2.2 Definice činností odpovědných osob Dodavatele). U těchto osob bude uvedeno jejich celé jméno, telefonní číslo a e-mailový kontakt.
Dodavatel předá Objednateli DiMS ve formátech:
· výměnný formát IFC (po vzájemné dohodě případně IFCZIP, IFCXML, SAF, atd.);
· nativní formát (DWG, DGN, RVT, PLN, PLA, databáze, archiv ZIP, atd.);
· nativní formát určený k prohlížení (NWD, IDGN, DWF, BIMX, atd.) – volitelné.
[bookmark: _Toc116892189][bookmark: _Toc126673191][bookmark: _Toc152075205]Softwarové nástroje
[bookmark: _Toc116892190][bookmark: _Toc126673192]Jednotlivé SW nástroje musí být mezi sebou kompatibilní v rámci dodržení základních požadavků na CDE – komunikace pomocí výměnných formátů ve sdíleném prostředí. 
Při využívání SW nástrojů bude Dodavatel respektovat Cíle BIM projektu, které jsou detailně specifikovány v samostatné kapitole.
Dodavatel v rámci projektu v režimu BIM zajistí takové SW nástroje, které umožní:
· plynulé vytváření jednotlivých dílčích modelů,
· plynulou aktualizaci koordinačního modelu,
· procesy zahrnující sdílení, kontrolu a schválení dat,
· využití komunikačních nástrojů všemi zúčastněnými stranami při zpracování Díla,
· zajištění bezpečnosti výměny dat,
· kontrolu Harmonogramu plnění,
· propojení DiMS s náklady stavby.
[bookmark: _Toc152075206]Struktura negrafických informací elementů DiMS
Negrafické informace požadované předloženými datovými standardy (SŽ vlastnosti) budou strukturovány v podobě tzv. vlastností, které budou u všech elementů zařazeny do skupin vlastností dle 5.4 a 5.5. Všechny SŽ vlastnosti budou zařazeny do příslušných skupin bez ohledu na to, zda zvolený software používá v nativním formátu vlastní skupiny vlastností nebo skupiny definované standardem IFC. Nativní vlastnosti zvoleného software či vlastnosti standardu IFC mohou být v modelu zachovány a požadované SŽ vlastnosti v příslušných skupinách na ně mohou být namapovány.
Před názvy vlastností i skupin vlastností budou prefixy specifikované níže, oddělené podtržítkem. Prefixy umožňují v seznamu všech vlastností odlišit SŽ vlastnosti od nativních vlastností zvoleného software a vlastností IFC standardu, a také hromadně vybírat vlastnosti stejné kategorie a řadit je k sobě v různých seznamech a výkazech.
Názvy typů elementů i samotné požadované vlastnosti se budou až na prefixy jmenovat stejně jako v příslušném datovém standardu. Budou začínat velkým počátečním písmenem a obsahovat diakritiku. Víceslovné názvy budou obsahovat znaky mezer.
Elementy, u kterých je to možné, budou zařazeny do příslušných IFC tříd elementů (IfcWall, IfcBeam, IfcWindow atd). Vhodné je také namapovat základní IFC vlastnosti (rozměry či množstevní údaje) na příslušné nativní vlastnosti. Pomocné a nežádaně exportované elementy bez negrafických informací budou zařazeny do IFC třídy IfcVirtualElement, nebo bude dodán seznam identifikátorů GUID těchto elementů.


[bookmark: _Toc129191028][bookmark: _Toc152075207]Klasifikace CCI
Klasifikace CCI je navržena s ohledem na potřeby informačního modelování a digitálního zpracování informací. Má umožňovat třídění a vyhledávání podobných elementů v modelu. Proto je její struktura je založena na fazetovém principu a skládá se z několika nezávislých klasifikačních úrovní popsaných pomocí samostatných nezávislých klasifikačních vlastností.
Element modelu není při klasifikování vyhledáván v jednom velkém kaskádovitě uspořádaném stromu s mnoha podúrovněmi, ale jednotlivé úrovně klasifikují nezávisle z šesti různých aspektů (hledisek) v šesti samostatných nezávislých stromových strukturách. Nevzniká jeden dlouhý ucelený klasifikační kód ale samostatné kódy pro jednotlivé klasifikační úrovně.
Některé elementy je možné klasifikovat ve všech 6 úrovních, jiné elementy v některých úrovních klasifikovat nelze a klasifikují se jen tam, kde je to relevantní. (Například objemové elementy reprezentující vybudované prostory nelze klasifikovat v posledních třech úrovních, protože se jedná o nehmotné elementy a mnoho dělicích stavebních konstrukcí nelze klasifikovat z hlediska vybudovaných prostorů, protože narozdíl od některých jiných zařízení je není možné jednoznačně přidělit k některé místnosti.)
Pokud není na některé úrovni klasifikace relevantní, nebo pokud na dané úrovni není možné provést klasifikaci do všech stupňů, daná úroveň klasifikace nebude vynechána, ale použijí se znaky otazníků jako zástupné symboly – podle počtu stupňů dané úrovně (např. ?, ??, ???, D?, AB?, F??).
[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, řada/pruh

Popis byl vytvořen automaticky]
CCI 1 – Stavební komplex	(1 stupeň zatřídění)
Klasifikace stavebních objektů, jež jsou součástí větších stavebních komplexů, a lokalizace vybudovaných prostorů či stavebních prvků tvořících stavební objekt.

CCI 2 – Stavební entita	(2 stupně zatřídění)
Klasifikace stavebních objektů z hlediska jejich typologie, ale také lokalizace vybudovaných prostorů nebo stavebních prvků tvořících daný stavební objekt.

CCI 3 – Vybudovaný prostor	(3 stupně zatřídění)
Klasifikace abstraktních prostorových elementů (místnost, požárně nebezpečný prostor, průjezdný profil, atd.), ale také lokalizace prvků v konkrétní místnosti.

CCI 4 – Funkční systém	(1 stupeň zatřídění)
Zatřídění stavebních prvků z hlediska jejich příslušnosti k funkčnímu systému.

CCI 5 – Technický systém	(2 stupně zatřídění)
Zatřídění stavebních prvků z hlediska jejich příslušnosti k technickému systému.

CCI 6 – Komponent	(3 stupně zatřídění)
Zatřídění stavebních prvků z hlediska jejich typu v nejširším možném významu.


Všechny elementy DiMS budou mít přiřazenu skupinu vlastností „CCI_Klasifikace“. Ta má obsahovat klasifikaci CCI v podobě klasifikačních vlastností „CCI_1“ až „CCI_6“. Hodnotami klasifikace CCI jsou jen kódy bez slovních popisů (mezinárodní klasifikace).
Vzor klasifikační skupiny vlastností „CCI_Klasifikace“:
	CCI_Klasifikace

	CCI_1
	R

	CCI_2
	RB

	CCI_3
	FDA

	CCI_4
	P

	CCI_5
	LD

	CCI_6
	PFA


[bookmark: _Toc152075208]Datový standard
Všechny elementy DiMS budou dále obsahovat také skupinu vlastností „DS_Standard“. Informuje o datovém standardu, profesním celku, typu elementu a jeho datové šabloně a přiřazuje všem elementům jedinečný identifikátor GUID.
DS_DS	Druh a verze použitého datového standardu.
DS_Element	Hlavní identifikátor definující typ elementu.
DS_GUID	Jedinečný identifikátor elementu o délce 22 znaků (umožňuje identifikaci elementů také v software, který v nativním formátu neumožňují práci s IfcGuid, neboť jej tvoří až při exportu do IFC)
DS_Profese	Příslušnost k profesnímu celku dle členění modelu na dílčí DiMS
DS_Šablona	Řetězec s kódy dílčích datových šablon daného typ elementu
Vlastnost „DS_Šablona“ bude kvůli automatizované kontrole negrafických informací vždy začínat a končit znakem „+“, a stejný znak bude oddělovat také jednotlivé kódy všech dílčích datových šablon. Dílčí šablony budou řazeny v pořadí I, S, E, Z, M, F, P a v rámci stejné kategorie budou řazeny z hlediska číselné kombinace vzestupně.
Pokud v žádném z datových standardů nebyl nalezen vhodný typ elementu, navrhne Dodavatel po vzájemné dohodě s oprávněnými zástupci Objednatele doplnění datového standardu a dodá seznam navržených typů elementů a navržených datových šablon.
Vzor hlavní popisné skupiny vlastností „DS_Standard“:
	DS_Standard

	DS_DS
	Železniční stavby 5.0

	DS_Element
	Proměnné návěstidlo

	DS_GUID
	09oCPtYL2jIx8ga27FwIe7

	DS_Profese
	D11XX_Železniční zabezpečovací zařízení

	DS_Šablona
	+I1+I2+I5+S2+E1+Z1+M4+F1+


V datových standardech jsou datové šablony jednotlivých typů elementů rozděleny z důvodu větší přehlednosti do několika kategorií podle typu poskytovaných údajů.
Identifikace – vlastnosti popisující polohu, umístění, zatřídění nebo označení konstrukce (např. název objektu, číslo PS/SO/IO, číslo komunikace, staničení, atd.)
Stavební výrobek / konstrukce – vlastnosti určující druh a charakter konstrukce (např. materiálové charakteristiky, návrhové parametry, typ výrobku, atd.)
Etapizace – vlastnosti s vazbou na čas a dobu provádění stavby (např. zahájení nebo ukončení realizace, doba trvání, stavební postup/etapa výstavby, atd.)
Zobrazení – vlastnosti s vazbou na grafické požadavky (např. barva, textura, grafická podrobnost, geometrická přesnost, atd.)
Množství – vlastnosti vyjadřující číselné hodnoty reprezentující informace pro stanovení výkazu množství (např. délka, plocha objem, hmotnost, počet atd.).
Fáze – vlastnosti popisující status konstrukce (např. provizorní stav, trvalý stav, demolice, atd.)
Pasportizace – vlastnosti klíčové z hlediska informačních potřeb pasportních systémů Objednatele (např. povrchové materiály, různé identifikační kódy, atd.)


V rámci jednotlivých kategorií jsou vytvořeny očíslované kombinace vlastností – tedy jakési dílčí datové šablony. Všechny dílčí šablony přiřazené danému elementu zastupují samostatné skupiny vlastností a budou vypsány ve vlastnosti „DS_Šablona“ (viz výše).
Názvy skupin vlastností budou pojmenovány dle příslušné dílčí šablony a budou obsahovat prefix specifikující použitý datový standard:
SŽ_Ž_M1	skupina vlastností M1 dle DS pro železniční stavby
SŽ_S_M1	skupina vlastností M1 dle DS pro silniční stavby
SŽ_P_M1	skupina vlastností M1 dle DS pro pozemní stavby
Názvy vlastností samotných budou také obsahovat prefix, který ale vyjadřuje kategorii dané vlastnosti (bez čísla kombinace dané dílčí šablony). Důvodem je možnost slučovat stejné údaje bez ohledu na použitý datový standard a číslo dané dílčí šablony.
SŽ_I_Staničení	vlastnost z kategorie „Identifikace“
SŽ_S_Materiál	vlastnost z kategorie „Stavební výrobek / konstrukce“
SŽ_E_Doba trvání	vlastnost z kategorie „Etapizace“
SŽ_Z_Třída přesnosti	vlastnost z kategorie „Zobrazení“
SŽ_M_Hmotnost	vlastnost z kategorie „Množství“
SŽ_F_Fáze	vlastnost z kategorie „Fáze“
SŽ_P_Povrch vnitřní	vlastnost z kategorie „Pasportizace“
Vzor skupiny vlastností S2 dle DS pro železniční stavby:
	SŽ_Ž_S2

	SŽ_S_Typ stavebního výrobku
	Návěstidlo

	SŽ_S_Stavební výrobek
	Proměnné návěstidlo

	SŽ_S_Specifikace
	3 svítilny

	SŽ_S_Podrobná specifikace
	červená, bílá, žlutá

	SŽ_S_Reference 
	https://...

	SŽ_S_Výrobce
	Výrobce návěstidel s.r.o.

	SŽ_S_Datum výroby
	01.01.2024


Dodavatel může navrhnout optimalizaci DS přiřazením jiných dílčích datových šablon k danému typu elementu nebo definováním nových vlastností a vytvořením nových dílčích šablon. Pokud Objednatel tyto změny schválí, může je Dodavatel aplikovat.
Všechny požadované vlastnosti budou vždy přítomny, aby bylo možné provádět automatizovanou datovou kontrolu na všech úrovních. Pokud vlastnost nelze vyplnit, použijí se dle důvodu nevyplnění pro různé datové typy následující zástupné hodnoty:
	DATOVÝ
TYP
	NERELEVANTNÍ
vlastnost pro daný
TYP ELEMENTU *
	NERELEVANTNÍ
vlastnost pro daný STUPEŇ PD **
	RELEVANTNÍ, ale 
NE V DANÉM PŘÍPADĚ, nebo NENÍ ZNÁMÁ ***

	Number
	Požadovaná deset. místa zakončená 5x znakem „7“
(např. 777,77 a 7,7777)
	Požadovaná deset. místa zakončená 5x znakem „8“
(např. 888,88 a 8,8888)
	Požadovaná deset. místa zakončená 5x znakem „9“
(např. 999,99 a 9,9999)

	Integer
	77777
	88888
	99999

	Date
	07.07.1777 nebo 07/1777
	08.08.1888 nebo 08/1888
	09.09.1999 nebo 09/1999

	Boolean
	0 nebo NE
	0 nebo NE
	0 nebo NE

	Text
	NER/EL
	NER/PD
	REL/NA

	String
	NER/EL
	NER/PD
	REL/NA

	URL
	NER/EL
	NER/PD
	REL/NA


*	Vlastnost není nikdy relevantní pro daný typ elementu v žádné jeho podobě
(= vlastnost by měla být pro daný typ elementu odstraněna z DS)
**	Vlastnost není relevantní pro daný typ elementu v daném stupni PD
(= vlastnost by měla být v DS požadována až v pozdějším stupni PD)
***	Vlastnost je relevantní pro daný typ elementu, ale ne v daném případě, nebo není známá (např. typ výztuže je relevantní, ale jen když je konstrukce vyztužená; při rekonstrukci zase nemusí být známé některé parametry stávajících elementů)


[bookmark: _Toc152075209]Výjimky z datového standardu
V kategorie Etapizace se ve skupině E1 (stejná ve všech datových standardech) nebudou používat následující vlastnosti: Datum zahájení prací; Datum dokončení; Doba trvání a Datum uvedení do provozu. V kategorii Etapizace se tedy bude používat pouze vlastnost „Stavební postup / etapa výstavby“.
Datové standardy pracují někdy v kategorii Identifikace se skupinami vlastností, které obsahují požadavek na zadání některých klasifikačních vlastností klasifikace CCI. Tyto nesystematické požadavky byly plně nahrazeny samostatnou klasifikační skupinou „CCI_Klasifikace“. Následující skupiny vlastností se proto nebudou používat:
DS pro železniční stavby:	I8
DS pro silniční stavby:	I8
V případě tvorby DiMS pro koncept technického řešení stavby, kdy proti návrhu definitivního technického řešení může docházet k výrazným změnám, bude u všech elementů použita redukovaná datová šablona. To znamená, že kromě skupin vlastností „DS_Standard“ a „CCI_Klasifikace“ bude požadována už pouze skupina vlastností I0 (shodná pro všechny datové standardy). Hodnota vlastnosti „DS_Šablona“ bude +I0+
SŽ_I_Část stavby	Profesní skupina dle kap 2.4 přílohy 10 směrnice SM11
SŽ_I_PS/SO/IO	Číslo OS/SO/IO, dle kap. 2.5 přílohy 10 směrnice SM11
SŽ_I_Skupina elementů	Skupina, do které element patří v rámci profese v DS
SŽ_I_fáze projektu	Projekční stupeň, pro který byl DiMS vytvořen
Vzor skupiny vlastností I0 pro všechny datové standardy:
	
SŽ_Ž_I0

	SŽ_I_Část stavby
	Traťové zabezpečovací zařízení

	SŽ_I_PS/SO/IO
	SO_11_01_21

	SŽ_I_Skupina elementů
	Zabezpečovací zařízení

	SŽ_I_Fáze projektu
	DUSL




[bookmark: _Toc152075210]Datová kontrola DiMS
[bookmark: _Toc152075211]Kontrola negrafických informací
Kontrola negrafických (alfanumerických) informací bude probíhat v 5-6 navazujících úrovních. Podmínkou pro postup do další úrovně kontroly je úspěšná kontrola na předchozí úrovni. Tento postup je nutný v rané fází zavádění metody BIM kvůli velké nekonzistenci modelů. Pokud více elementů nevyhoví v některé úrovni kontroly, nemá smysl jít do další úrovně. Model bude tolikrát vrácen k opravě, dokud neprojde danou úrovní kontroly.
1.	Kontrola názvu typu elementu – přiřazení správných názvů typu elementu podle datového standardu – „DS_Element“ (chyba = chybějící či neznámý typ elementu)
2.	Kontrola přiřazených skupin vlastností – přiřazení správné datové šablony a existence správných skupin vlastností dle této datové šablony – „DS_Šablona“ (chyba = chybějící nebo špatná šablona; chybějící, přebývající nebo špatně pojmenovaná skupina vlastností)
3.	Kontrola přiřazených vlastností – přiřazení správných vlastností a jejich správné zařazení do skupin vlastností na základě šablony (chyba = chybějící, přebývající, špatně pojmenovaná  nebo špatně zařazená vlastnost)
4.	Kontrola vyplnění hodnot vlastností – kontrola prázdných a falešně vyplněných hodnot (chyba = nevyplněná hodnota či falešná hodnota mezera/pomlčka/nula …)
5.	Kontrola datového typu hodnot vlastností – správný datový typ hodnot dle datového stnadardu – např.  číslo, řetězec, odkaz, ANO/NE, datum (chyba = špatný datový typ)
6.	Kontrola očekávaných hodnot vlastností (dle cílů EIR) – pro jednotlivé vlastnosti a datové typy; tedy zda hodnota odpovídá tomu, co lze u dané vlastnosti očekávat (chyba = hodnota mimo výčet, hodnota mimo rozsah, hodnota se špatným počtem desetinných míst, hodnota neobsahující očekávané znaky)
· číselný údaj (IfcInteger, IfcReal, Ifc???Measure…):
· hodnota z výčtu (enumerace)
· hodnota ze stanoveného rozsahu (0 až 10000; -10 až +10)
· správný počet desetinných míst
· řetězec (IfcLabel, IfcText…):
· hodnota z výčtu (enumerace)
· hodnota začíná prefixem (např: „SO-…“ nebo „TO-…“)
· hodnota končí sufixem (např: „a.s.“, „s.r.o.“, „_kg“, „_m3“ nebo „_Kč“)
· hodnota obsahuje vybrané znaky/slova (např: „-“ nebo „nebo“)
· bez požadavků (nekontrolovat)
· odkaz (IfcLabel, IfcText…):
· hodnota začíná prefixem, např: "https://" nebo "//CDE/...“
· hodnota ANO/NE (ifcBoolean…):
· hodnota z výčtu (enumerace)
· datum, čas a doba trvání (IfcDate, IfcDateTime, IfcTime, IfcDuration…):
· různé formáty (např. DDMMRRRR, RRRR, DD.MM.RRRR, MM/RRRR…)
Validaci 6. úrovně lze aktuálně provádět jen omezeně (odkaz, datum, ANO/NE, počet desetinných míst…), protože používané datové standardy ve stávající podobě nemají přesně předdefinovány žádné výčty nebo rozsahy očekávaných hodnot vlastností; cílovým stavem je ale kompletní kontrola očekávaných hodnot všech vlastností.
Žádná požadovaná vlastnost nesmí chybět nebo zůstat bez hodnoty, aby bylo možné provádět datovou kontrolu negrafických informací automatizovaně.
V případě, že hodnotu požadované vlastnosti nelze z nějakého důvodu vyplnit, použije se dle datového typu vlastnosti zástupná hodnota, informující o důvodu absence relevantní hodnoty – viz tabulka zástupných hodnot 5.5.11


Systém zástupných hodnot umožní všem vlastnostem všech elementů úspěšně projít kontrolou negrafických informací, ale posiluje zodpovědnost projektanta za danou zástupnou hodnotu, pokud se ji rozhodne použít. Zástupné hodnoty poskytují Správě železnic také možnost jednoduše získat podklady pro budoucí úpravy datového standardu v oblasti požadovaných vlastností pro daný typ elementu nebo stupeň dokumentace. (Nemá smysl požadovat vlastnosti opakovaně označované za nerelevantní. Tyto vlastnosti tak můžou být z datového standardu pro daný typ elementu nebo stupeň dokumentace vyřazeny.)
Pokud budou v rámci projektu navrženy nové typy elementů, budou zkontrolovány individuálně na základě přiřazené šablony skupin vlastností.
V případě nízké chybovosti modelu lze přistoupit k připomínkování DiMS pomocí výměnného připomínkovacího souboru formátu BCF.
V případě vyšší chybovosti je formát BCF neefektivní a v takovém případě bude výstupem jednotlivých úrovní kontroly negrafických informací pouze tabulkový seznam elementů identifikovaných identifikátorem „DS_GUID“. (Na tento identifikátor lze namapovat IfcGuid nebo vlastní identifikátor o 22 alfanumerických znacích, aby bylo možné element vyhledat i v software, který generuje IfcGuid až během exportu do IFC a neumožňuje tak s IcGuid pracovat v nativním formátu.) Tabulkový seznam elementů popisuje zjištěné nedostatky. V tabulce bude uváděn počet nalezených chyb u daného elementu. Pro každý dílčí DiMS je vypočítána procentuální chybovost (procentuální poměr elementů s alespoň jednou chybou) a průměrný počet chyb na element.
Schéma procesu datové kontroly negrafických informací DiMS u Správy železnic:
[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, grafický design, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky]


[bookmark: _Toc152075212]Kontrola grafických informací
Kontrola grafických informací DiMS se skládá z několika nezávislých typů kontrol. Podmínkou pro provádění dalšího typu kontroly je úspěšná kontrola přechozího typu.
1) Kontrola grafické podrobnosti (dle cílů EIR) – elementy, které mají v datovém standardu stanovenu požadovanou úroveň grafické podrobnosti (G0, G1, G2, G3), budou vizuálně zkontrolovány na reprezentativním vzorku elementů utvořeném náhodným výběrem a následně také na vzorku cíleně vybraných potenciálně problémových typů elementů (na základě předchozích zkušeností)
· úrovně grafické podrobnosti jsou popsány v metodikách ČAS:
· Principy tvorby DiMS podle DSS pro pozemní stavby DUR
· Principy tvorby DiMS podle DSS pro pozemní stavby DSP
· Principy tvorby DiMS podle DSS pro pozemní stavby DPS
2) Kontrola geometrické přesnosti (dle cílů EIR) – elementy, které mají v datovém standardu stanovenu požadovanou třídu geometrické přesnosti (PX, PN, P0, P1, P2, P5, P10, P20, P50, P100, P200, P500, P1000, P100H, PGEO), budou vizuálně zkontrolovány na reprezentativním vzorku elementů utvořeném náhodným výběrem a následně na v následně také na vzorku cíleně vybraných potenciálně problémových typů elementů (na základě předchozích zkušeností); vizuální kontrola je založena na porovnání digitálního 3D modelu s mračnem bodů z 3D skenů nebo s geodeticky zaměřenými body – pro lepší viditelnost reprezentovanými v modelu ideálně vhodným reprezentativním tělesem (např. hrotem kuželu či jehlanu)
· úrovně grafické podrobnosti jsou popsány v metodice SFDI:
· Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury – Datový standard DÚR, DSP, PDPS, RDS (březen 2022)
3) Kontrola tvrdých kolizí (dle cílů EIR) – kontrola tvrdých kolizí je prováděna na kombinaci elementů nebo vybraných dílčích DiMS zachycujících pouze finální stav nebo dlouhodobý dočasný stav; do této kontroly nejsou zahrnuty různé dočasné a pomocné konstrukce či zařízení staveniště. Tvrdé kolize jsou rozděleny do 4 kategorií podle míry závažnosti kolize, která je dána typem prolínajících se elementů v DiMS jednotlivé kategorie kolizí budou kontrolovány na základě stupně dokumentace, pro kterou byl daný model připravován:
· kategorie kolizí:
· K1 – ZÁVAŽNÉ KOLIZE – nesmí se vyskytovat v DUR, DSP ani PDPS
· K2 – VÝZNAMNÉ KOLIZE – nesmí se vyskytovat v DSP ani PDPS
· K3 – NEVÝZNAMNÉ KOLIZE – nesmí se vyskytovat až v PDPS
· K4 – BEZVÝZNAMNÉ KOLIZE – tolerované kolize
4) Kontrola měkkých kolizí (dle cílů EIR) – klíčové měkké kolize jsou v některých případech díky modelování některých typů manipulačního prostoru nebo ochranného pásma (např. průjezdní profil) zachyceny mezi tvrdými kolizemi a řešeny jako  tvrdé kolize; kontroly některých dalších typů měkkých kolizí, kdy se elementy přímo neprolínají, ale jsou příliš blízko (a je znemožněna nebo omezena montáž či využívání zařízení), jsou řešeny kontrolou Dokumentace v rámci připomínkového řízení, ale výhledově budou také prováděny v DiMS (nedostatečná odstupová vzdálenost specifických elementů, vzájemně si překážející křídla dveří, úzké schodiště atd.)
5) Kontrola časových kolizí (dle cílů EIR) – specifický typ kontroly tvrdých kolizí prováděný na modelu, ve kterém jsou zobrazeny pouze elementy vyskytující se na místě stavby jen v dané stavební fázi; cílem těchto kontrol je odhalit časové kolize stavby s dočasnými a pomocnými konstrukcemi či zařízením staveniště za účelem včasného odhalení chybného rozfázování stavby a předcházení problémům v koordinaci výstavby
[bookmark: _Toc148342781][bookmark: _Toc148408427][bookmark: _Toc152075213][bookmark: _Toc153900431][bookmark: _Hlk148434462]
Přílohy
[bookmark: _Hlk148454724]Příloha č. 01a	 – 	Klasifikace CCI.xlsx
Příloha č. 01b	 – 	Klasifikace CCI.xml
Příloha č. 02	 – 	Datový standard železničních staveb.xlsx
Příloha č. 03	 – 	Datový standard pozemních staveb.xlsx
Příloha č. 04	 – 	Datový standard silničních staveb.xlsx
Příloha č. 05	 –	Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby
dopravní infrastruktury - Datový standard DÚR, DSP, PDPS, RDS.pdf
Příloha č. 06a	 – 	Principy tvorby DiMS dle DSS pro pozemní stavby DUR.pdf
Příloha č. 06b	 – 	Principy tvorby DiMS dle DSS pro pozemní stavby DSP.pdf
Příloha č. 06c	 – 	Principy tvorby DiMS dle DSS pro pozemní stavby DPS.pdf

[bookmark: _Hlk148432328][bookmark: _Hlk153369213]Přílohy jsou uvedeny bez čísla verze. Platná je verze přiložená ke Smlouvě o dílo.
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Identifikace připomínkovaného dokumentu

Odpovědnostní role SŽ

Jméno Organizační jednotka SŽ Stav vypořádání:

Připomínkující:

Profesní garant:

Vrcholový koordinátor:

HIS:

Připomínky Objednatele k dokumentaci

Stanovisko dodavatele

Povinný obsah:

- stanovisko zpracovatele (text - v případě stavu akceptováno bez výhrad, není podmínkou text uvádět)

- identifikace zpracovatele (jméno, organizace)

- stav připomínky (akceptováno bez výhrad/akceptováno s výhradami/zamítnuto)

- datum vydání stanoviska

Povinný obsah:

- název stavby (povinné vyplnění)

- označení dílčí části dokumentace (povinné vyplnění)

- název dílčí části dokumentace (povinné vyplnění)

- číslo objektu/komplexu (vyplnění volitelné)

- název objektu (vyplnění volitelné)

- číslo přílohy (povinné vyplnění)

- název přílohy (povinné vyplnění)

- dílčí název přílohy (vyplnění volitelné)



Povinný obsah:

Vytvoření připomínky:

- připomínka (text připomínky)

- kategorii připomínky (formální/koncepční/technická)

- datum vydání připomínky



Kontrola zapracování připomínky:

- stav kontroly připomínky (zapracováno/nezapracováno/zamítnuto po projednání)

- datum schválení (uzavření připomínky po kontrole zapracování nebo zamítnutí po projednání)
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