
Profese jednotka

dl.

/ks š množství SPOŽES sazba k cena

/m.j./ /m/ /m/ /m.j./ označení

mil.

Kč/m.j. mil. Kč

most přes řeku Vltavu

1.pole m2 1166,4 H02 0,1032 1,5 180,6

2.pole m2 1166,4 H02 0,1032 1,5 180,6

3.pole m2 1192,1 H02 0,1032 1,5 184,6

lávky přes řeku Vltavu

levá m2 1366,1 H16 0,0380 1,3 67,5

pravá m2 1366,1 H16 0,0380 1,3 67,5

680,7

mosty na Výtoni

pro 2 koleje m2 2093,3 H01 0,0815 1,3 221,7

pro 1 kolej m2 1241,9 H01 0,0815 1,3 131,5

nový podchod m2 128,8 H11 0,1220 1 15,7

lávky na Výtoni

lávka pro pěší pro přístup na

nástupiště-levá m2 105,6 H16 0,03802 1,1 4,4

lávka pro pěší a cyklisty-pravá m2 790,3 H16 0,03802 1,1 33,1

406,5

mosty na Smíchově

pro 2 koleje m2 720,9 H01 0,0815 1,3 76,4

pro 1 kolej m2 405,0 H01 0,0815 1,3 42,9

lávky na Smíchově

lávky pro pěší a cyklisty -pravá m2 283,5 H16 0,03802 1,1 11,9

lávka pro pěší a cyklisty-náplavka m2 283,5 H16 0,03802 1,1 11,9

lávka pro pěší a cyklisty-směr

Smíchov m2 243,0 H16 0,03802 1,3 12,0

155,0

zdi  opěrné a zárubní 

Výtoň vlevo (nad 5 m výšky) m2 180,2 H19 0,0326 1 5,9

Výtoň vpravo (nad 5 m výšky) m2 165,9 H19 0,0326 1 5,4

rampa pro pěší a cyklisty - beton (do

5 m výšky) m2 346,1 H18 0,0272 1 9,4

11,3

rekonstrukce kamenných mostů

Výtoň - 8 kleneb m2 766,0 H03 0,0652 1 49,9

Výtoň - 5 kleneb m2 639,0 H03 0,0652 1 41,7

91,6

přesuny a snášení SOK

přesun SOK přes Vltavu pro

zachování provozu po jedné koleji kpl 6 6,0

odb.

odhad 10,0000 1 60,0

demontáž SOK mostu přes Vltavu kpl 3 3,0

odb.

odhad 33,0000 1 99,0

4 pole u řeky + Vyšehradská -1.etapa ks 4 4,0

odb.

odhad 0,2000 1 0,8

4 pole u řeky + Vyšehradská -2.etapa ks 4 4,0

odb.

odhad 0,2000 1 0,8

160,6

železniční svršek a spodek

dmt. Stáv. Koleje (dřevo), výhybky 1.

a 2. kolej m koleje 1738 1738,0 E02 0,0052 1 9,0

kolej UIC 60 nová, štěrkové lože -

1.,2.,3. kolej m koleje 1786 1786,0 E03 0,0200 1 35,8

Jednoduchá výhybka J60-1:11-300 ks 2 2,0 E11 3,7787 1 7,6

Konstrukční vrstvy v trati m koleje 300 300,0 F02 0,0047 1 1,4

Odtěžení starých konstrukčních

vrstev m koleje 992 992,0 F04 0,0025 1 2,5



výkopy m3 10600 10600,0 F05 0,0008 1 8,5

násypy m3 600 600,0 F06 0,0010 1 0,6

odvodnění, trativod bm 600 600,0 F10 0,0028 1 1,7

návěstní krakorec (přes 2 koleje) ks 1 1,0 H17 1,3313 1 1,3

návěstní lávka (přes 4 koleje) ks 1 1,0 H18 3,1952 1 3,2

71,5

nástupiště, technologická a

energetická zařízení

ostrovní m2 220 prom. 1287,0

odb.

odhad 0,0150 1 19,3

jednostanné m2 220 3 660,0

odb.

odhad 0,0150 1 9,9

zastřešení ostrovního nást. m2 25 5 125,0 M08 0,0135 1 1,7

zastřešení jednostranného nást. m2 25 4 100,0 M08 0,0135 1 1,3

Osvětlení zastávky (osvětlovací

stožáry)

ks

stožáru 22 22,0 O02 0,3231 1 7,1

schodiště ks 7 7,0 H13 1,1271 1 7,9

výtahy ks 5 5,0 D03 1,6295 1 8,1

55,3

trakční zařízení

demontáž trakčního vedení

km

koleje 1,432 1,4 N05 1,1950 1 1,7

montáž trakčního vedení (trať)

km

koleje 1,786 1,8 N04 8,6908 1 15,5

17,2

přeložky sítí drážní

zabezpečovací zařízení km tratě 0,6 0,6 A08 3,3391 1 2,0

Sdělovací zařízení km tratě 0,6 0,6 B10 2,3697 1 1,4

Sdělovací zařízení v zastávce ks 3 3,0 B04 0,5386 1 1,6

Sdělovací informační zařízení v

zastávce ks 3 3,0 B06 0,5386 1 1,6

6,7

přeložky sítí mimo dráhu

přeložky sítí na mostě v chodnících km 1,2 1,2 I02 1,3618 1 1,6

v hustě zastavěném území (Výtoň) km 1,2 1,2 I01 8,5114 1 10,2

11,8

komunikace

dlážděná velkoplošná kamenná

dlažba všechny typy dopravy m2 2000 2000,0

odb.

odhad 0,0055 1 11,0

dlážděná velkoplošná kamenná

dlažba - pěší a cyklistická doprava m2 3950 3950,0

odb.

odhad 0,0050 1 19,8

dláždění žulovou dlažbou určené k

parkování m2 350 350,0

odb.

odhad 0,0045 1 1,6

dláždění kmennou dlažbou využívané

všemi typy dopravy m2 3650 3650,0

odb.

odhad 0,0045 1 16,4

komunikace převážně s asfaltovým

(příp. kamenným) povrchem určené

pro cyklisty m2 2000 2000,0

odb.

odhad 0,0035 1 7,0

komunikace dlážděné betonovou

dlažbou využívané převážně pěší

dopravou m2 4550 4550,0

odb.

odhad 0,0040 1 18,2

73,9

tramvaj

kolejové trasy dmt. + mnt. m2 2006 2010,0

odb.

odhad 0,0195 1 39,2

39,2

osvětlení, dopr. značení, parkové

úpravy

osvětlení prostoru ks 100 100,0

odb.

odhad 0,0500 1 5,0



parkové úpravy m2 500 10 5000,0

odb.

odhad 0,0025 1 12,5

dopravní značení ks 100 100,0

odb.

odhad 0,0025 1 0,3

17,8

1799,1

10% 179,9

1979,0

celkem

rezerva

cena celkem v CÚ 2021 (mil. Kč)


